

Sza. kszendi közös Önkormányzati Hivatal Kömlödi Kirendeltsége	
Erkeze	2021. 08. 24.
848-7/2021 sz.	Ügyintéző: B.J.

2021-08-24

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: **Kömlöd Község Önkormányzata**

2853 Kömlöd, Szabadság u. 9.

Adószám: 15729947-2-11

mint megrendelő

másrészről:

BAZALT Út-, Híd és Parképítő KFT

2890 Tata, Faller J. u. 6.

Adószám: 10302963-2-11

mint kivitelező között.

1./ A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező vállalja a 2021.08.02.-án kelt árajánlat alapján a **Kömlöd, Jókai Mór utca (hrsz.:179) és Pázmándy utca (hrsz.:113) útburkolat felújítása** kivitelezését.

Árforma : rögzített fix ár

2./ Vállalkozási díj összege: **23.390.070.- Ft +27% ÁFA = 29.705.389.- Ft**
azaz: Huszonkilencmillió hétszázöttezer háromszáznyolcvankilenc 00/100 forint.

3./ Megrendelő a munkavégzéshez szükséges teljes területet a munkaterület átadásakor a kivitelező rendelkezésére bocsátja.

4./ A szerződés teljesítésének határideje: **2021. november 30.**

5./ A kivitelező jogosult előteljesíteni, megrendelő pedig köteles azt átvenni, a vállalkozási díj összegét a 9./ pontban foglaltak alapján átutalni. A tervezett átadás/átvétel napját a Vállalkozó 3 munkanappal az átadás előtt köteles bejelenteni a Megrendelőnek.

6./ Műszaki ellenőr: neve: **Komjáti Gergely**
címe: **2890 Tata, Dornyai B. u. 11.**

7./ Felelős műszaki vezető: neve: **Bán Gábor**
címe: **2890 Tata, Faller J. u. 6.**

8./ A vállalkozó jogosult alvállalkozói teljesítést igénybe venni, annak teljesítéséért teljes felelősséggel tartozik. A bevont alvállalkozót a Megrendelőnek jogában áll elutasítania, kérheti új alvállalkozó bevonását.

- 9./ Az elvégzett munka ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki.
A kifizetés a kollaúdált számla alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül történik. Számlát 2 példányban tartozik a kivitelező megküldeni.
- 10./ A vállalkozó kijelenti, hogy a munkálatokat csak jó, kivitelezésre alkalmas időjárás esetén tudja elvégezni. Tartósan kedvezőtlen időjárási viszonyok /eső/ miatt munkavégzési késedelmet időjárás elmúltával haladéktalanul pótolja. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni.
- 11/ Az adott munkavégzésnél alkalmazott technológiát a kivitelező mindenkor a megfelelő szakmai szempontok figyelembevételével határozza meg.
- 12./ A munkaterület őrzéséről, a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért a beruházás teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 13./ Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke: napi 0,2%, maximum a szerződéses összeg 10%-a.
- 14./ Az építési szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 15./ A szerződő felek a felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egyeztetés útján oldják meg, egyéb esetekben a Tatai Járásbíróság illetékességét fogadják el.
- 16./ Számlaszám: K&H Bank Zrt.: Tatabánya 10200452-36010581-00000000
- 17./ A vállalkozó az elvégzett munka tekintetében az átadás/átvétel napjától számított 24 hónapos időtartamra jótállást vállal.

Szerződő felek jelen szerződést átolvasták és közösen értelmezték, annak minden egyes pontjával egyetértenek, a szerződést, mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal hitelesítve érvényesnek tekintik. A szerződés módosítása csak közös megegyezéssel történhet, mindkét fél teljes egyetértésében történhet kizárólag írásos formában.

Kömlőd, 2021. augusztus 24.

Megrendelő (PH)



Vállalkozó (PH)

